КОСТИНБРОД ЕКО АД

процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание за СТРОЕЖ № 04215-2016-0001: "Разширение на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман" с въвеждане на етапност на основание чл. 152, ал. 2 ЗУТ : *I - ви етап: - ВТОРИ ЕТАП* (съгласно Комплексно разрешително №399-Н1 /2016год. на ИАОС) КЛЕТКА 2, Експлоатационен / технологичен/път от км 1 +080 до км 1+380, Ретензионен басейн за инфилтрат № 2

Протокол № 3 от 13-09-2016 г. по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

От работата на комисия, назначена със заповед от 31 август 2016 година за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет:**"Разширение на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман" с въвеждане на етапност на основание чл. 152, ал. 2 ЗУТ : *I - ви етап: - ВТОРИ ЕТАП* (съгласно Комплексно разрешително №399-Н1 /2016год. на ИАОС) КЛЕТКА 2, Експлоатационен / технологичен/път от км 1 +080 до км 1+380, Ретензионен басейн за инфилтрат № 2**

Комисията поднови своята работа на 13-09-2016 година в 17:01 часа.

Комисията констатира следното:

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участник ДЗЗД"Регионално депо Костинброд".

ПОДПОКАЗАТЕЛ	Степен на съответствие	Брой точки
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ	Участникът е описал: 1- отделните етапи на изпълнение на поръчката 2 -Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение- 3 - Организация и подход на изпълнение 4 - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.	**40 точки**

Б. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПНО-НАСИПНИТЕ РАБОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГЛИНЕНИЯ ЕКРАН	Описание на нормативните изисквания за качествено изпълнение на изкопни работи – Предложение за организация на изпълнението на изкопните работи, съответстваща на нормативните изисквания – Предложение за организация на насипните работи, осигурява качество на изпълнение ,съответстващо на нормативните изисквания – Предложение за реализация на минералния изолационен слой - глинен екран, съответстващо на нормативните изисквания – Предложени мерки за реакция при установено несъответствие на качеството на изпълнение	**Максимален брой точки 30**
В. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИОННИТЕ РАБОТИ-ПОЛАГАНЕТО НА ИЗОЛАЦИОННОТО ФОЛИО И ГЕОТЕКСТИЛ	Обърнато е внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал нормативните изисквания, но не са изложени подробно конкретни действия и аргументирани мотиви относно осигуряването на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение процесите за осигуряване на качеството на изпълнение и спазване на нормативните изисквания, но всички процеси са описани несхематично и без да може да се установи взаимовръзката им и/или о са описани без да е налице мотивираност и без да може да се проследи предложения подход за осигуряване на нормативното качество за изпълнение - Предлаганите методи за контрол на качеството не са най – подходящите за неговото изпълнение. - Предлаганите методи за реакция при установено несъответствие не са най – подходящите за неговото преодоляване.	**20 точки**
	Общ брой:	**90**

Комисията оцени техническото предложение на участник ДЗЗД“Регионално депо Костинброд“ с 90 точки.

След извършената оценка на техническите предложения, комисията взе решение да се пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 16-09-2016 година, 10 часа в сградата на Кордеел България ЕАД, ул. „Челопешко шосе“ № 36.
Заседанието на комисията приключи на 13.09.18:10 г., в ..... ч.

Подписи на членовете на комисията:

Адв. Михаела Попсавова.....

Инж. Теодора Вълчева

Инж. Елвис Маринов